

# COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE (PV)

P.zza Umberto I, 9 - 27057 Varzi PV

Pec: [cm.oltrepo\\_pavese@pec.regione.lombardia.it](mailto:cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it)

**OGGETTO: AREST "NEI BORGHI DEL SALAME DI VARZI": Riqualficazione del percorso di collegamento tra i Comuni di Cecima (PV) e Ponte Nizza (PV)**

**CUP: C47H24002150002**

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PTFE)



## G. QUADRO ECONOMICO

Progettista:

**Dr. Agr. Giacomo Agnelli**

Via Torino, 35/37 - 27045 CASTEGGIO (PV)

E.mail: [giacomo@agristudioap.it](mailto:giacomo@agristudioap.it)

Pec: [g.agnelli@epap.conafpec.it](mailto:g.agnelli@epap.conafpec.it)

Committente:

**COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE**

**RUP: Ing. Stefania Camerini**

P.zza Umberto I, 9 - 27057 Varzi PV

Pec: [cm.oltrepo\\_pavese@pec.regione.lombardia.it](mailto:cm.oltrepo_pavese@pec.regione.lombardia.it)

**GIUGNO 2025**

## QUADRO ECONOMICO PFTE

### AREST "NEI BORGHI DEL SALAME DI VARZI": Riqualificazione del percorso di collegamento tra i Comuni di Cecima (PV) e Ponte Nizza (PV) CUP C47H24002150002

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI A CORPO di cui costi per la manodopera</b>	135 940,85 €
		27 448,48 €
<b>b1</b>	<b>Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)</b>	3 170,82 €
	<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>139 111,67 €</b>

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTI CONTRATTO
c	Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;	0,00 €
d	Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;	0,00 €
<b>e</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
e.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;	0,00 €
e.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	0,00 €
e.3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;	0,00 €
e.4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;	0,00 €
e.5	Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;	5,00% 6 955,58 €
e.6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	2,00% 0,00 €
e.7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi;	
e.8	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso contributo inarcassa 4%	15 500,00 € 16 120,00 €
e.9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice (/rileivi);	1 178,00 € 1 178,00 €
e.10	Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;	1 777,03 €
e.11	Eventuali spese per commissioni giudicatrici;	0,00 €
e.12	Spese per forniture;	300,00 €
e.13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	0,00 €
e.14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici, APE;	0,00 €
e.15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	0,00 €
e.16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	0,00 €
e.17	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	0,00 €
e.18	IVA ed eventuali altre imposte	
-	sui lavori	22% 139 111,67 € 30 604,57 €
-	Su spese tecniche e contributi previdenziali	22% 17 298,00 € 3 805,56 €
-	Su altre spese	22% 300,00 € 66,00 €
e.19	Contributo Anac	35,00 €
	Arrotondamenti	46,59 €
	<b>TOTALE Somme a disposizione</b>	<b>€ 60 888,33</b>

**IMPORTO TOTALE APPALTO A) + C) 200 000,00 €**

Casteggio, giugno 2025

Il progettista  
Dott.Agr.Giacomo Agnelli